

**Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттары  
(бекітілген жылдық жоспар негізінде қалыптастырылады)**

Тендерлік құжаттамаға  
1-қосымша

Тендер №: 14144110-1

Тендер атауы 2 көпірді техникалық тексеру (50 км, 53 км)

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Тауардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) атауы*	Өлшем бірлігі	Саны, көлемі	Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Аванстық төлем мөлшері, %	Лот бойынша бөлінген сома, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73663356-OT1	"Dosjan temir joly" акционерлік қоғамы	Жылжымайтын мүлік объектілерін техникалық зерттеу бойынша жұмыстар	Жұмыс	1		2025 жылғы шілде	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә. Өскемен, Республиканская к., 9/1	0	7000000

\* Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі.

**Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг  
(формируется на основе утвержденного годового плана)**

Приложение 1  
к тендерной документации

№ тендера 14144110-1

Наименование тендера Техническое обследование 2 мостов (50 км, 53 км)

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара (работы, услуги)*	Единица измерения	Количество, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Размер авансового платежа, %	Сумма, выделенная по лоту, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73663356-OT1	Акционерное общество "Dosjan temir joly"	Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества	Работа	1		июль 2025 года	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А. г. Усть-Каменогорск, ул. Республиканская 9/1	0	7000000

\* Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации

**Согласовано**

03.03.2025 15:56 Мелс Нурлан Мелисович

03.03.2025 16:58 Толеугалиев Жасулан Айткалиевич

03.03.2025 16:58 Капаров Ерлан Кенжемуратович - согласовано

03.03.2025 17:08 Крыкбаев Айбек Санатович

04.03.2025 09:20 Адильбаев Нурлан Серикжанович

04.03.2025 09:56 Бадан Абылай Жалғасұлы

04.03.2025 17:11 Калиакбаров Ерден Есимбекович

04.03.2025 17:13 Казиев Асет Сайлаубекович

**Подписано**

05.03.2025 07:56 Рахимов Анвар Инсафович